



believe®

MISSION MISE EN OEUVRE INTUNE INÉGRATION IOS LOT 1

En ce qui concerne notre engagement envers le développement durable, ce document est conçu pour l'impression recto verso afin de réduire la consommation de papier

Version : 1.0

Date : 09/08/2021

IDENTIFICATION		
Client	Projet	Fournisseur
Believe music	Mise en oeuvre intune	Aezan

VALIDITÉ DU DOCUMENT				
Action	Date	Nom	Fonction	Visa
Version initiale	09/08/2021			

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS			
Date de création	Date d'application	Révision	Évolution
09/08/2021	09/08/2021	1.0	Création du document et proposition initiale

DESTINATAIRES (suivi des mises à jour)	
Mr Eric Marchand	Believe Music

SOMMAIRE

VOTRE PROJET	4
Ateliers.....	4
Livrables.....	4
ESTIMATION DE CHARGES ET PROPOSITION FINANCIERE	5
Intervenant.....	5
Démarrage.....	5
Proposition financière.....	5

VOTRE PROJET

Dans le cadre de l'évolution de vos activités digital Workplace et après une première mission d'architecture sur le sujet, vous souhaitez déployer une infrastructure intune.

Nous vous présentons ci-après notre proposition de mission pour répondre à cet objectif.

ATELIERS

Des ateliers seront organisés à partir du 9 Aout (retour de toute l'équipe de Believe de vacances)

LIVRABLES

Les livrables fournis en fin de mission seront :

- Procédures d'enrôlement IOS

