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En ce qui concerne notre engagement envers le développement durable, ce document est conçu 

pour l'impression recto verso afin de réduire la consommation de papier 
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VOTRE PROJET 

Dans le cadre de l’évolution de vos activités digital Workplace et après une première mission 

d’architecture sur le sujet, vous souhaitez déployer une infrastructure intune. 

 

Nous vous présentons ci-après notre proposition de mission pour répondre à cet objectif. 

ATELIERS 

Des ateliers seront organisés à partir du 9 Aout (retour de toute l’équipe de Believe de vacances) 

LIVRABLES 

Les livrables fournis en fin de mission seront : 

• DEX mobilité 

• Procédures d’enrôlement Android 
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ESTIMATION DE CHARGES ET PROPOSITION FINANCIERE 

INTERVENANT 

Nous vous proposons de faire intervenir un consultant spécialisé sénior dans le domaine ciblé. 

DEMARRAGE 

Le démarrage de l’activité peut se faire sous 2 semaines maximum après votre accord. 

PROPOSITION FINANCIERE 

Notre proposition pour la réalisation de votre projet en mode assistance technique est la 

suivante : 

DATE : 09/08/2021

N° PROPOSITION: 210752

CLIENT :

Believe Music

DESCRIPTION QTE PRIX (€ HT) MONTANT (€ HT)

Equipe mise en place intune

-   Expert Workplace & Cloud Securité 0,0 860 0

-   Consultant mobilité 9,0 740 6 660

-   Expert mobilité 7,0 760 5 320

SOUS-TOTAL  11 980,00€                      

TAUX DE T.V.A.  20,00%

T.V.A.  2 396,00                          

TOTAL  14 376,00€                      

SYNTHESE FINANCIERE
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